Акционерное общество

«СГ-транс»

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

                                  для открытого запроса предложений в электронной форме № 70 на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для объекта «Техническое перевооружение газонаполнительной станции Коробковского филиала АО «СГ-транс» по адресу: Волгоградская область, г. Котово, Промзона.
г. Москва 2017 г. 

Раздел I. Общие положения

1.1. Основные положения

1.1.1. Настоящая закупочная документация подготовлена в соответствии с Положением об организации и осуществлении закупок для обеспечения деятельности АО «СГ-транс», Регламентом взаимодействия структурных подразделений АО «СГ-транс» при исполнении Положения об организации и осуществлении закупок для обеспечения деятельности АО «СГ-транс», а так же в соответствии с Регламентом работы Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ) (https://etp.gpb.ru/) в сети «Интернет».
1.1.2. В части, прямо не урегулированной Положением и Регламентом АО «СГ-транс», а так же Регламентом работы Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ) (https://etp.gpb.ru/) в сети «Интернет», проведение процедуры закупки регулируется настоящей закупочной документацией.

1.1.3. Процедуры закупки, не являющиеся конкурсом, не регулируются статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не являются публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Такие процедуры закупки не накладывают на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. При проведении процедуры закупки Закупочная документация о проведении процедуры закупки является предложением Участникам процедуры закупки делать оферты в адрес Заказчика. 

1.1.4. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в соответствии с Регламентом работы Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ) (https://etp.gpb.ru/) в сети «Интернет», в том числе отказаться от заключения договора по результатам процедуры закупки. 

Целью настоящей процедуры закупки является отбор организации на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для объекта «Техническое перевооружение газонаполнительной станции Коробковского филиала АО «СГ-транс» по адресу: Волгоградская область, г. Котово, Промзона.
К участию в процедуре закупки допускаются индивидуальные предприниматели или юридические лица, зарегистрировавшееся на Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ) (https://etp.gpb.ru/) в сети «Интернет» и подавшие в установленные сроки надлежащим образом оформленные заявки и имеющие квалификацию, соответствующую требованиям Заказчика.
1.1.5. Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным Участниками в связи с их участием в процедуре закупки. 

1.1.6. Документы, переданные Участником в составе заявки, возврату не подлежат.

1.1.7. Участник, признанный победителем в процедуре закупки, обязуется заключить договор на условиях, содержащихся в заявке такого Участника. 

1.2. Разъяснения закупочной документации

1.2.1. Любой Участник процедуры закупки вправе направить в адрес Заказчика запрос о разъяснении положений закупочной документации. Данные запросы от Участника процедуры закупки могут быть направлены посредством функционала Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ) (https://etp.gpb.ru/) в сети «Интернет».

1.2.2. Заказчик ответит на запросы Участников, связанные с настоящей закупочной документацией, которые будут получены не позднее, чем 2 дня до окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки. 
1.2.3. В течение 3 (три) рабочих дней со дня получения запроса от Участника процедуры закупки, разъяснение размещается Заказчиком в соответствующем разделе Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ) (https://etp.gpb.ru/) в сети «Интернет» с указанием предмета запроса, но без указания Участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, либо направляется Участнику процедуры закупки по внутрисистемной почте.

Разъяснение положений закупочной документации не изменяет ее сути.
1.2.4. В целях предупреждения фактов хищения и коррупционных действий АО «СГ-транс» предоставляет контакты Единой горячей линии для сообщений о фактах коррупции:

- Телефон Единой горячей линии: 8 (495) 775 80 68 (автоответчик);

- Электронная почта для сообщений: report@sgtrans.ru;

- Страница Единой горячей линии в сети Интернет:

   http://www.sgtrans.ru/contacts/hotline/.
1.3. Дополнения к закупочной документации

1.3.1. В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи заявок, Заказчик, как по своей инициативе, так и по запросу Участника, может внести дополнения и изменения в настоящую закупочную документацию.

1.3.2. Все изменения и дополнения, внесенные в закупочную документацию, будут опубликованы в соответствующем разделе Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ) (https://etp.gpb.ru/) в сети «Интернет», а также на официальном сайте АО «СГ-транс» по адресу: www.sg-trans.ru.

1.4. Формы Заявки на участие в процедуре закупки

1.4.1.  Участник процедуры закупки подает Заявку на участие в процедуре закупки в виде электронно-цифрового документа или в форме электронного документа с использованием электронной цифровой подписи. При этом, в случае предоставления Заявки в виде электронно-цифрового документа, документ должен быть подготовлен путем сканирования изображения оригинального документа или, в предусмотренных настоящей документацией случаях, нотариально заверенной копии, с подписями уполномоченных лиц и необходимыми печатями.
1.4.2. Документы, представляемые Участником процедуры закупки, должны быть надлежащего качества. В случае невозможности прочитать и оценить информацию, содержащуюся в таком документе, Заявка Участника процедуры закупки может быть отклонена Ценовой комиссией, в связи с несоответствием Заявки требованиям закупочной документации.

1.4.3. Заявка на участие в процедуре закупки, все документы и корреспонденция между Заказчиком и Участником процедуры закупки, относящиеся к Заявке, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав Заявки на участие в процедуре закупки, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

1.5. Заявка на участие в процедуре закупки

1.5.1. Каждый Участник может подать только одну заявку на участие, в соответствии с требованиями, указанными в п. 2.1.2. (раздел I) настоящей закупочной документации, Техническом задании (раздел IV) настоящей закупочной документации. 

1.5.2. Заявка участника должна быть оформлена на русском языке.

1.5.3. Вся переписка, связанная с проведением процедуры закупки, ведется на русском языке.

1.5.4. Условия исполнения договора, представленные Участником в заявке на участие должны действовать до заключения договора с победителем процедуры закупки.

1.5.5. Заявки Участников не соответствующие требованиям настоящей закупочной документации, отклоняется Заказчиком.

1.6. Окончательный срок подачи заявок Участниками процедуры закупки

1.6.1. Заявки на участие в процедуре закупки будут приниматься в соответствии с Регламентом работы Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ) (https://etp.gpb.ru/) в сети «Интернет», в период с «04» октября 2017 г. по «24» октября 2017 г.
1.6.2. Окончание приема заявок на ЭТП: «24» октября 2017 г. 16 ч. 00 мин. (время московское).
1.6.3. Все заявки Участников, полученные после срока, указанного в п.п. 1.6.2. (раздел I) настоящей закупочной документации, будут отклонены.
1.6.4. Заказчик вправе по своему усмотрению перенести окончательную дату подачи заявок на более поздний срок, внеся дополнения в настоящую закупочную документацию в соответствии с п.1.3.2. (раздел I) настоящей закупочной документации. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Заказчика и Участников продлевается с учетом измененной окончательной даты.
1.7. Изменения заявок Участниками процедуры закупки
1.7.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в процедуре закупки до истечения срока подачи заявок.

1.7.2. Извещение Участника об изменении или отзыве заявок должно быть подписано уполномоченным на то лицом.
1.7.3. Никакие изменения не могут быть внесены в заявку после окончания срока подачи заявок.
1.8. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в процедуре закупки

1.8.1. В день и во время, указанные в п. 1.6.2. (раздел I) настоящей закупочной документации Заказчик имеет возможность ознакомиться с Заявками на участие в процедуре закупки, поданными на торговую площадку Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ) (https://etp.gpb.ru/) в сети «Интернет».
1.9. Оценка условий, содержащихся в заявках Участников

1.9.1. Оценка условий, содержащихся в заявках Участников, осуществляется Ценовой комиссией Заказчика.

1.9.2. При необходимости Заказчик может запросить у Участника необходимые разъяснения или дополнительные документы. Просьба о разъяснении и ответ на них представляются в электронном виде посредством ЭТП, при этом не допускаются какие-либо изменения условий, содержащихся в заявке такого Участника.
1.9.3. Отсутствие разъяснений или непредставление дополнительных документов в течение 3 (Три) рабочих дней после получения Участником запроса является причиной отклонения заявки на участие в процедуре закупки соответствующего Участника.

1.9.4. Извещение Участников об итогах проведенной процедуры закупки направляется через ЭТП.
1.10.  Права Заказчика

1.10.1. Заказчик оставляет за собой право принимать или отклонять любую заявку, а также прекратить процедуру закупки в любое время до заключения договора без объяснения причин. 

1.10.2. При необходимости Заказчик имеет право затребовать от Участника дополнительные документы и информацию.

1.11. Недобросовестные действия Участника

1.11.1. К недобросовестным действиям Участников относятся действия, которые выражаются в том, что Участник, подавший заявку, прямо или косвенно предлагает, дает, либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему) Заказчика вознаграждение в любой форме (предложение о найме или какая-либо другая услуга, либо материальное вознаграждение) в целях оказания воздействия на проведение Запроса предложений, совершение иного действия, принятие решения или применение какой-либо процедуры Заказчиком.

1.11.2. Заказчик, в случае установления им недобросовестности действий Участника, отстраняет его от участия в процедуре закупки. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в соответствующем протоколе и незамедлительно сообщаются Участнику.
1.12. Соблюдение конфиденциальности

1.12.1. Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления условий, содержащихся в заявках, не подлежит разглашению Участникам.

1.12.2. Попытки Участника получить такую информацию служат основанием для отклонения заявки такого Участника.
1.13. Заключение договора
1.13.1. Договор заключается с Победителем процедуры закупки в соответствии с формой, включенной в состав закупочной документации и с учетом предложений Победителя. 

Договор должен быть заключен не позднее 20 (Двадцать) дней с момента размещения на официальном сайте Заказчика и ЭТП протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки или протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки.
1.13.2. Если Участник, получивший извещение о признании его победителем, не приступит к подписанию договора в течение срока, указанного в п. 1.13.1. (раздел I) настоящей закупочной документации, Заказчик отклоняет заявку такого Участника и выбирает выигравшее предложение из числа действующих участников – претендентов на заключение договора по данной процедуре закупки.
1.13.3. Участник, признанный победителем процедуры закупки, и Заказчик не имеют права без письменного согласия другой стороны оглашать коммерческую информацию, обозначенную как конфиденциальную, для третьих сторон, не участвующих в выполнении договора.
1.13.4. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Форма Договора приведена в Приложении № 7 настоящей Закупочной документации.

Раздел II. Квалификационные требования к Участникам 

2.1. Квалификационные требования

2.1.1.  К участию в процедуре закупки допускаются индивидуальные предприниматели или юридические лица независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, полностью удовлетворяющие следующим квалификационным требованиям:

а) Участник должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации;

б) Участник не должен иметь просроченной кредиторской задолженности на момент подачи заявки на участие в процедуре закупки;

в) Участник не должен иметь задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды и иным платежам;

г) Во время проведения процедуры закупки в отношении Участника не должна быть возбуждена процедура банкротства;

д) Наличие у Участника процедуры закупки положительной деловой репутации
.
е) Наличие у Участника опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по предмету проводимой процедуры закупки
.

ж) Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, возникших по вине Участника, перед Заказчиком.

2.1.2.  В подтверждение соответствия квалификационным требованиям Заказчика Участник представляет следующие документы:

·  надлежащим образом оформленные приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящей Закупочной документации;

· учредительные документы (копия, заверенная печатью Участника);

·  свидетельство о государственной регистрации юридического лица или свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (копия, заверенная подписью и печатью Участника);

· свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная подписью и печатью Участника); 

· информационное письмо об учете юридического лица в Едином государственном регистре предприятий и организаций (копия, заверенная подписью и печатью Участника);

· свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (копия, заверенная подписью и печатью Участника);

·  выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее даты объявления о проведении настоящего запроса предложений (оригинал или копия, заверенная подписью и печатью Участника);

· свидетельства о государственной регистрации изменений и дополнений в учредительные документы (копия, заверенная подписью и печатью Участника) с приложением изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы;

· подтверждение полномочий лица, подписавшего заявку на участие в процедуре закупки, на право принимать обязательства от имени Участника - протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц (генерального директора, директора), имеющих право действовать от имени организации, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени организации без доверенности (копия, заверенная подписью и печатью Участника);

· копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (форма 1 и 2) за два последних календарных года и на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа, заверенные Участником;

· справка об отсутствии просроченной кредиторской задолженности на момент подачи заявки на участие в процедуре закупки (произвольная форма, заверенная печатью Участника);

· справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженностей по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды и иным платежам, выданная не ранее, даты объявления процедуры закупки (оригинал или копия заверенная подписью и печатью Участника, возможно предоставление по мере поступления от ФНС);

· справка, подтверждающая, что Участник не находится в процессе банкротства (произвольная форма, заверенная подписью и печатью Участника);

· справка, подтверждающая, что в отношении участника исполнительные производства не возбуждены (произвольная форма,заверенная подписью и печатью Участника);

· копия свидетельства СРО заверенная уполномоченным лицом и печатью Участника) c допусками по пунктам, указанным в техническом задании (Раздел IV) настоящей закупочной документации,

· справка, подтверждающая наличие у Участника необходимых трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ (заверенная подписью и печатью Участника);

· опись представленных документов с обязательным указанием страниц каждого документа, заверенная подписью и печатью Участника (по форме Приложения № 1).

2.1.3. Не допускаются к участию в процедуре закупки:

а) Участники, не представившие все необходимые документы в соответствии с п. 2.1.2. настоящей Закупочной документации;

б) Участники, представившие недостоверную информацию,

в) Участники, допустившие нарушение своих обязательств при исполнении договоров по предыдущим процедурам закупок, проведенным АО «СГ-транс» за предшествующий год;

г) Участники, не соответствующие требованиям, установленным п.2.1.1. настоящей документации.

2.2. Изучение квалификации Участников

2.2.1. Заказчик изучает квалификацию Участников и ее соответствие квалификационным требованиям, изложенным в Закупочной документации, на основании представленных Участниками документов в составе заявки.

2.2.2. В ходе изучения квалификации Участников Заказчик имеет право запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке Участника, для проверки достоверности указанных сведений.

2.2.3. Участник полностью отвечает перед Заказчиком за достоверность представленной информации и ее соответствие требованиям закупочной документации. Указание Участником неверных сведений может служить основанием для отклонения такой заявки.

2.2.4. В случае, если Участник не соответствует квалификационным требованиям, содержащимся в Закупочной документации, его заявка отклоняется.

Раздел III. Порядок подачи заявок

3.1. Общие положения

3.1.1. Заявки для участия в процедуре закупки подаются в электронном виде посредством использования функционала Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ) (https://etp.gpb.ru/) в сети «Интернет» до окончания срока подачи заявок.
3.2. Содержание заявки Участника
3.2.1. Заявка должна содержать:

· приложения №№ 1,2,3,4,5,6 к настоящей закупочной документации;

· документальные подтверждения соответствия Участника процедуры закупки квалификационным требованиям п. 2.1.2. (раздел II) настоящей закупочной документации.
· смету, подготовленный в соответствии с техническим заданием (раздел IV) настоящей закупочной документации и техническим заданием.
Раздел IV. Техническое задание 
на выполнение работ для открытого запроса предложений в электронной форме №_____ на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для объекта «Техническое перевооружение газонаполнительной станции Коробковского филиала АО «СГ-транс» по адресу: Волгоградская область, г. Котово, Промзона.
4.1. Общие сведения

	№ п
	Наименование
	Текст пояснений

	1
	Наименование Заказчика, 

адрес официального сайта Заказчика, адрес электронной торговой площадки

	Акционерное общество «СГ-транс»

Адрес: 119048, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 42, стр. 3

Тел.: (495) 775-80-55

Контактное лицо: Воробьева Александра Владимировна

Сайт, на котором размещены сведения о закупке:

http://www.sg-trans.ru/
Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ) (https://etp.gpb.ru/)

	2
	Способ и предмет процедуры закупки
	Открытый запрос предложений в электронной форме № 70 на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для объекта «Техническое перевооружение газонаполнительной станции Коробковского филиала АО «СГ-транс» по адресу: Волгоградская область, г. Котово, Промзона.

	3
	Срок выполнения работ
	60  календарных дней  с момента заключения Договора.


	4
	Привлечение субподрядчиков
	Подрядчик вправе для выполнения работ привлекать субподрядные организации.

	5
	Начальная (максимальная) цена
	450 000,00 рублей без НДС.
Стоимость работ, включая цены по всем видам работ, должна быть выражена в российских рублях.

	6
	Порядок оплаты
	Безналичный расчет.

Расчет за выполненные работы производится Заказчиком на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 20 (двадцати) банковских дней, но не менее чем через 10 (десять) банковских дней с момента его подписания, и предоставления Подрядчиком счета-фактуры на выполненный объем работ.
Цена договора включает:

НДС (в случае, если Участник является плательщиком НДС в соответствии с действующим законодательством), 

- сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации,

- иные расходы участника размещения заказа на оказание услуг (в том числе командировочные)

	7
	Место выполнения работ
	РФ, Волгоградская область, г. Котово, Промзона. Территория Коробковского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс».


	8
	Объем выполнения работ
	Объемы выполняемых работ должны соответствовать Приложению №1 (Задание на проектирование) к настоящему Техническому заданию.



	9
	Условия выполнения работ
	Работы выполняются Подрядчиком.

При производстве Подрядчиком работ, связанных с непосредственным пребыванием на объекте Заказчика, соблюдать:

1.Требования нормативно-правовых документов по производству работ на опасном производственном объекте.

Заказчик обеспечивает беспрепятственный доступ персонала и техники Подрядчика к месту проведения работ.

2.Технологию выполнения работ согласно СНиП, СанПин и требований техники безопасности и охраны труда.

Выполнить требования к содержанию, срокам и качеству работ по предмету Договора:

1.Не допускать нахождения работников в ночное время суток на территории, на которой будут производиться работы.                                       

Режим работы с 08 часов 00 минут и до 17 часов 00 минут по рабочим дням.

	10
	Требование к      качеству выполняемых работ, в  том числе технологии и методам производства работ, организационно-технологическая схема производства                работ, безопасность    выполняемых работ и порядок выполнения работ.
	1.Состав и содержание проектной документации должны соответствовать Постановлению правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектная документация должна соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 21.1001-2009. Система проектной документации. Общие положения:

- ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные требования к проектной и рабочей документации.

Результаты инженерных изысканий должны соответствовать требованиям:

- СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства;

- СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства.
2. Подрядчик несет ответственность за соблюдение сотрудниками Подрядчика техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. Подрядчик осуществляет контроль дисциплины сотрудников в процессе выполнения работ.

3. Подрядчик обеспечивает безопасность работ и их результатов для жизни и здоровья третьих лиц.

4. Подрядчик должен соблюдать правила санитарно-гигиенических норм и других мер, обеспечивающих сохранность документов, оборудования и нести материальную ответственность.

5. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

6. Последовательность выполнения работ определяется в соответствии с технологией производства работ, определенной соответствующей нормативной документацией. 

7. Технические решения принимаются Подрядчиком в соответствии с функциональным назначением по заданию Заказчика.

8. Комплекс и порядок работ выполняемый Подрядчиком должен быть согласован с Заказчиком.

	11
	Обеспечение     безопасности работ и их результатов
	Подрядчик несет ответственность за соблюдением сотрудниками Подрядчика техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. Подрядчик осуществляет контроль дисциплины сотрудников в процессе выполнения работ. Подрядчик обеспечивает безопасность работ и их результатов для жизни и здоровья третьих лиц.

	12
	Гарантийный срок на выполненные работы
	24 месяца со дня утверждения проекта Заказчиком.

В период действия срока предоставления гарантий качества выполненных проектных работ, Подрядчик обязуется осуществить:

- внесение изменений в проект на основании замечаний экспертизы (в случае получения отрицательного заключения);
- внесение изменений в проектно-сметную документацию в случае необходимости отступить от утвержденного проектного решения по вине Подрядчика.

	13
	Система контроля выполнения и качества их результатов
	Сданный результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, а также требованиям Заказчика, изложенным в Договоре и приложениях к нему, и требованиям заинтересованных организаций, под которыми в Договоре понимаются организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации), органов государственной власти, в том числе госнадзора и других, уполномоченные контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

Готовность выполнения и качество выполненных работ подтверждается подписанием  Сторонами акта приемки выполненных работ

	14
	Иные условия   исполнения договора-подряда 
	1. Организация выполнения работ должна осуществляться на условиях наличия у Подрядчика, или у его субподрядчика, правоустанавливающих или разрешающих документов, определенных действующим законодательством РФ:

- свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В соответствии с приказом № 624 от  30.12.2009г. Министерства регионального развития  Российской Федерации Подрядчик должен быть участником СРО и  иметь  разрешение на выполнение работ:

Раздел I :п.1.Работы в составе инженерно-геодезических изысканий; п.2.Работы в составе инженерно-геологических изысканий; Раздел II :п.1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка; п.3.Работы по подготовке конструктивных решений;п.4.Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; п.5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; п.6.Работы по подготовке технологических решений; п.7.Работы по разработке специальных разделов проектной документации; п.9.Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; п.10.Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;п.13.Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юр.лицом (ген.проектировщиком).
2. Подрядчик, перед началом разработки проектной документации, согласовывает с Заказчиком основные проектные решения: 

- схему генерального плана объекта и инженерных сетей;

- перечень основного оборудования и т.п.
3. Проведение экспертизы проектной документации силами специализированной организации возлагается на Подрядчика.

4. Проект утверждается Заказчиком после получения положительного заключения экспертизы.
   


Приложение №1: Задание на проектирование
                                                        Приложение №1:  Задание на проектирование
 Задание на проектирование
на разработку проектно-сметной документации 
по объекту «Техническое перевооружение газонаполнительной станции 
Коробковского филиала АО «СГ-транс»

	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования



	1. Наименование объекта
	Техническое перевооружение газонаполнительной станции Коробковского филиала АО «СГ-транс»

	2. Местоположение объекта
	403805, Россия, Волгоградская область, г. Котово, Промзона, Коробковский филиал по транспорту газа АО «СГ-транс»

	3. Заказчик
	Коробковский филиал по транспорту газа 

АО «СГ-транс»

	4. Генеральный проектировщик
	Определяется по результатам закупочных процедур

	5. Организации-соисполнители проектных работ
	Подрядчик вправе для выполнения работ привлекать субподрядные организации.

	6. Вид строительства
	Техническое перевооружение 

	7. Стадийность проектирования
	Рабочая документация

	8. Объем работ
	1. Сбор исходных данных для проектирования.

2. Разработка проектно-сметной документации.

3. Прохождение Экспертизы промышленной безопасности и регистрация Заключения экспертизы промышленной безопасности в территориальном управлении Ростехнадзора России.

	9. Сроки проектирования
	60 календарных дней с момента начала выполнения работ

	10. Намечаемые сроки строительства
	2018 г.

	11. Цель проектирования
	Техническое перевооружение газонаполнительной станции (далее по тексту – ГНС) для возможности перевалки СУГ из вагонов-цистерн в автоцистерны, из автоцистерн в ж.д. вагоны-цистерны.

	12. Основные проектные технико-экономические показатели (в т.ч. производственная мощность) 
	1. Максимальная производительность по перевалке из автоцистерн в ж.д. вагоны-цистерны – 100 тонн СУГ в смену.
2. Сохранение существующей производственной мощности по остальным операциям.

	13. Основные характеристики существующей площадки
	Газонаполнительная станция (ГНС) на территории РИП Коробковского филиала АО «СГ‑транс» построена по проекту ФГУП «СГ‑транс» (Проектно-сметный отдел), 2003 г.

Назначение ГНС - производственное (опасный производственный объект).

Класс опасности опасного производственного объекта по ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» – III класс (объект средней опасности).

ГНС предназначена для производства следующих работ:
1.
Прием сжиженных газов, поступающих в ж.д. цистернах и автоцистернах.

2.
Хранение запаса СУГ в количестве 100,0 тонн.

3.
Наполнение автоцистерн СУГ.
4.
Наполнение бытовых баллонов СУГ (в настоящее время не осуществляется).

5.
Заправка сжиженным газом газобаллонных автомобилей, находящихся на балансе ГНС (в настоящее время не осуществляется).
В состав ГНС входят следующие объекты:

1. Однопутный ж.д. тупик с односторонней железобетонной эстакадой и 2-мя сливными устройствами для слива ж. д. цистерн;

2. Резервуарный парк СУГ - 100 тонн (4 емкости по 51 м.куб);

3. Насосно-компрессорное отделение под навесом;

4. Баллоно-наполнительное отделение под навесом (не используется);

5. Колонки для наполнения и слива автоцистерн – 2 ед.;

6. Колонка для заправки газобаллонных автомобилей – 1 ед. (не используется);

7. Вспомогательное помещение, в состав которого входит АБК, операторная, КПП;

8. Автомобильные весы;

9. Емкости неиспарившихся остатков (2шт.) (не используются);

Для проезда автотранспорта на территорию ГНС предусмотрена отдельная подъездная автомобильная дорога, проложенная вне территории РИПа, ширина проезжей части принята на две полосы движения - 6,0 м.
На территории ГНС предусмотрена кольцевая система проездов и разворотов автотранспорта, обеспечивающая технологические, эксплуатационные и противопожарные нужды. Ширина проезжей части принята на две полосы движения – 6,0м.

Характеристику ГНС более подробно - см. приложение.

	14. Требования к технологическим решениям
	1. Предусмотреть перевалку СУГ из автоцистерн в ж.д. вагоны-цистерны как напрямую минуя резервуарный парк, так и с промежуточным накоплением СУГ в резервуарном парке.

2. Для осуществления налива ж.д. вагонов-цистерн СУГ предусмотреть изменение технологической схемы обвязки сливо-наливных стояков ж.д эстакады. Увеличение количества сливо-наливных стояков не предусматривать.

3. Для слива СУГ из автоцистерн использовать имеющиеся колонки для наполнения и слива автоцистерн (2 ед.). Увеличение количества колонок не предусматривать.

4. Технологический процесс перевалки СУГ из автоцистерн в ж.д. вагоны-цистерны осуществлять по компрессорной схеме (без использования насосов).

5. Предусмотреть установку в насосно-компрессорном отделении (НКО) дополнительного компрессора СУГ модели Blackmer LB 361B, аналогичного с уже установленными, с подключением его к существующим технологическим трубопроводам. Место для установки компрессора в НКО имеется.

6. Технологический процесс не предусматривает параллельное выполнение операций слива СУГ из ж.д. вагонов-цистерн и их налива, а также слива автоцистерн СУГ и их налива.

7. Технологический процесс не предусматривает выполнение в течение смены операций наполнения бытовых баллонов СУГ, а также заправки автотранспорта СУГ.

8. В случае невозможности увеличения производственной мощности (см. п.11 настоящего Задания на проектирование) при односменном режиме работы ГНС предусмотреть 2-х сменный режим работы.

	15. Режим работы
	Круглогодичный, 1 смена, пятидневная рабочая неделя, число рабочих дней в году – 264, продолжительность рабочей смены – 8 часов.

	16. Численность персонала
	В соответствии с проектными решениями. Использовать существующий персонал.

	17. Особые условия строительства (проектирования)
	1. При проектировании использовать:

1.1. Для установки дополнительного компрессора в НКО – имеющееся у Заказчика проектное решение по данному объекту для ранее установленных аналогичных компрессоров.

1.2. Для изменения технологической схемы обвязки сливо-наливных стояков ж.д эстакады – имеющееся у Заказчика проектное решение, выполненное для ГНС Самарского филиала АО «СГ-транс», предусматривающее замену обратных клапанов на скоростные.

2. Объем технического перевооружения не предусматривает:

2.1. прокладку дополнительных технологических трубопроводов или перекладку существующих;

2.2. увеличение резервуарного парка;

2.3. удлинение существующей ж.д. эстакады;

2.4. строительство дополнительных зданий или сооружений;

2.5. оборудование ГНС дополнительными средствами пожаротушения и сигнализации;

2.6. изменение схемы движения автотранспорта;

2.7. изменение существующей ж.д. инфраструктуры.

3. Перечень необходимого технологического оборудования определить в процессе проектирования с учетом планируемых к выполнению работ.

4. Проектом предусмотреть выполнение СМР в условиях действующего предприятия.

5. При принятии проектных решений:

· минимизировать возможные финансовые затраты,

· обеспечить соблюдение требований действующего законодательства, в том числе ведомственных норм технологического проектирования,

· учесть особенности территории,

· использовать существующую инфраструктуру РИП.

Подрядчик, перед началом разработки проектной документации, согласовывает с Заказчиком основные проектные решения: 

- схему генерального плана объекта и инженерных сетей;

- перечень основного оборудования и т.п.

	18. Требования к инженерному обеспечению
	При разработке проектной документации предусмотреть подключение к существующим инженерным сетям в соответствии с ТУ.

	19. Использование научно-технических достижений в области технологии производства оборудования, строительных конструкций и материалов
	Предусмотреть оборудование, выпускаемое в Российской Федерации. При необходимости использовать современное зарубежное оборудование.

Предусмотренные проектом оборудование и технические устройства должны иметь сертификаты соответствия, эксплуатационно-техническую документацию, разрешение Ростехнадзора на применение, сертификаты качества (если это необходимо в соответствии с законодательством).

	20. Мероприятия по охране труда и технике безопасности
	Согласно требованиям нормативных документов, действующих на территории РФ.

	21. Требования к разработке раздела «МПБ» 
	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими: законодательством, нормативами и правилами пожарной безопасности, исходными данными территориального органа МЧС России.

	22. Требования к разработке раздела «ПМООС»
	Разработать в соответствии с нормами действующего законодательства.

	23. Требования к проектной документации
	1. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)»;
2. В состав проекта включить все необходимые разделы, а также разделы – «Проект организации строительства» (ПОС) и «Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ГОЧС).

	24. Требования к определению сметной стоимости 
	1. Выполнить сметную документацию на все части проекта.

2. В сводную смету строительства включить все затраты, связанные с получением исходных данных, экспертных заключений, разработкой необходимых технологий, технической документации, приобретением оборудования, изделий и материалов, а также проведением строительно-монтажных работ, пуско–наладочных работ и затрат на ввод объекта в эксплуатацию, осуществления авторского надзора.

	25. Количество экземпляров документации, выдаваемых Заказчику
	Документация выдаётся в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре в электронном виде (формат pdf, dwg, doc). 

	26. Требования к согласованию документации
	Подрядчик берёт на себя проведение Экспертизы промышленной безопасности проектной документации и регистрацию Заключения экспертизы промышленной безопасности в территориальном управлении Ростехнадзора России.

Проект утверждается Заказчиком и принимается к оплате после положительного заключения экспертизы.

	27. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	Заказчик предоставляет Подрядчику следующие исходные данные: 

- проектную документацию на строительство ГНС;

- технические условия на подключение к инженерным сетям;

- прочие исходные данные по письменному запросу Подрядчика.


Приложение - Характеристика ГНС Коробковского филиала АО «СГ-транс».
Характеристика ГНС Коробковского филиала

	№ п/п
	Характеристика
	Значение
	Примечание

	1. 
	Назначение объекта


	Слив СУГ из вагон-цистерн, хранение СУГ, налив-слив СУГ автоцистерн, наполнение бытовых пропановых 50-и литровых баллонов, заправка газо-баллонных автомобилей СУГ.  
	

	2. 
	Перечень выполняемых операций:

- прием СУГ из ж.д. вагонов,

- прием СУГ из автоцистерн

- налив СУГ в ж.д. цистерны,

- налив СУГ в автоцистерны,

- хранение СУГ (объем хранения),

- заправка бытовых баллонов,

- возможность прямого перелива из ж.д.- в авто-цистерны,

- возможность прямого перелива из авто- в ж.д.-цистерны

- иное
	Да

Да

Нет

Да

100 тонн

Да (с 2016 на консервации)

Да

Нет


	

	3. 
	Проектная мощность (тонн в месяц, в год) 

- суммарно, 

- по каждой операции:

- заправка бытовых баллонов

- налив автоцистерн 

- заправка автотранспорта
	1049,4 тн./12593,1 тн.

243,8 тн./2925.7 тн.

799,3 тн./9591,8 тн.

6,3 тн. /75,6 тн.
	

	4. 
	Среднее время выполнения по каждой операции:

- слив-налив автоцистерны

- слив вагон-цистерны


	2,5 ч.

5 ч.
	

	5. 
	Объем резервуарного парка, характеристика:

- количество резервуаров, объем,

- полезная вместимость (м.куб., тонны),

- исполнение резервуарного парка (надземное, подземное),

- возможность расширения резервуарного парка (до какой вместимости).
	4х51 м3
43,35 м3/ 25 тн.

Подземное

Нет


	

	6. 
	Характеристика ж.д. эстакады:

- односторонняя/двусторонняя,

- количество стояков,

- длина эстакады,

- возможность приема большегрузных в.ц. (длинномеры, с котлом 3200 мм),

- возможность слива в.ц.

- возможность налива в.ц.

- возможность увеличения ж.д. эстакады
	Односторонняя

Два

21 м.

Нет

Да

Нет

Да
	

	7. 
	Характеристика НКО:

- исполнение здания,

- количество и модели насосов, производительность, назначение в технологическом процессе,

- количество и модели компрессоров, производительность, назначение в технологическом процессе,

- возможность установки в НКО дополнительного оборудования.
	Открытая площадка под навесом 6х12 метров.

SKD.6.06 “HYDRO-VACUUM S.A.” (Польша) – 3 ед., 8м3/час, наполнение бытовых баллонов, заправка автомобилей.

LB 361B “Blackmer Compression Division” (США) – 2 ед., 60,3 м3/час, слив вагон-цистерн, наполнение автоцистерн.

Есть
	

	8. 
	Наличие БНО, характеристика
	Открытая площадка под навесом 6х12 метров, 6 постов под два 50-и литровых баллона УНБН-1.
	

	9. 
	Колонки слива-налива автогазовозов:

- количество, назначение,

- возможность установки дополнительных колонок
	КНА-1А – 2 ед., слив-налив автоцистерн.

Да
	

	10. 
	Наличие автовесов
	Да, ВС-60АД (60 тонн)
	

	11. 
	Наличие ж.д. весов, возможность установки при отсутствии
	Нет, есть возможность установки
	

	12. 
	Количество и длина ж.д. путей под эстакадой ГНС, возможность их увеличения
	1 ж.д. путь – 207 метров, есть возможность увеличения. 
	

	13. 
	Наличие системы пожаротушения ж.д. эстакады, характеристика
	Да, система дренчерного орошения на всю длину эстакады.
	

	14. 
	Наличие системы пожаротушения площадки слива-налива автогазовозов, характеристика
	Да, пожарный водовод (сухотруб) – 1 стационарный лафет, 1 переносной лафет.
	

	15. 
	Техническое состояние объекта:

- исправен, в эксплуатации,

- неисправен, законсервирован, выведен из эксплуатации

- просрочены/непросрочены сроки экспертизы ПБ
	Исправен, в эксплуатации, с 2016 года законсервировано балонно-наполнительное отделение (БНО) и установка заправки СУГ газобаллонных автомобилей.
	


	Печатается на официальном

бланке организации-Участника 
	Приложение № 1
к закупочной документации


ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	№ 

п/п
	Наименование документа
	Количество листов
	Примечание

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	


Имеющий полномочия подписать информационный лист Участника от имени

___________________________________________________________________

(полное наименование Участника)

__________________________________

"____" _________ 20__ г.


               (Должность, подпись, ФИО) 

Печать

	Печатается на официальном

бланке организации-Участника 
	Приложение № 2
к закупочной документации


ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ПРЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ
	В Ценовую комиссию

АО «СГ-транс»
	Дата _________________




Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее – Участник), а также полностью изучив всю информацию по _______________________________________________________________________, нижеподписавшийся настоящим подает заявку на участие в данной процедуре закупки, которая будет проводиться вами с целью заключения договора, с условиями, указанными в техническом задании (раздел IV) закупочной документации.

К настоящей заявке прилагаются копии документов, определяющих юридический статус Участника и подтверждение соответствия квалификационным требованиям Заказчика.

Ценовой комиссии Заказчика или ее уполномоченным представителям настоящим предоставляются полномочия запрашивать информацию или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в связи с настоящей заявкой, а также обращаться к обслуживающим банкам и клиентам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов. 

Заявка на участие в процедуре закупки служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, которую Ценовая комиссия Заказчика сочтет необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в данной заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции Участника.

Ценовая комиссия Заказчика и ее уполномоченные представители могут связаться со следующими лицами для получения дальнейшей информации:

	Справки по общим вопросам и вопросам управления

	ФИО 
	Телефон, Факс 

	Справки по кадровым вопросам

	ФИО 
	Телефон, Факс 

	Справки по финансовым вопросам

	ФИО 
	Телефон, Факс 


Настоящая заявка подается с пониманием того, что:

· результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных Участниками на момент проведения процедуры закупки, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;

· Ценовая комиссия оставляет за собой право отклонить или принять заявку, прекратить процедуру закупки в любое время до заключения договора (контракта) без объяснения причин;

· Ценовая комиссия не несет ответственности за вышеперечисленные действия и не берет на себя обязательства информировать Участников об их причинах.

Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки в течение срока, установленного как день заключения договора с Победителем данной процедуры закупки.

Нижеподписавшейся удостоверяет, что сделанные заявления и предоставленные сведения в заявке, заполненной должным образом, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

Приложения:

· сведения об Участнике (в соответствии с Приложениями №№ 3, 4, 6 к настоящей закупочной документации);

· финансово-коммерческое предложение, заполненное в соответствии с Приложением № 5 к настоящей закупочной документации;

· опись документов, представляемых Участником в соответствии с п.п.2.1.2 закупочной документации.

Имеющий полномочия подписать информационный лист Участника от имени __________________________________________________________________

(вставить полное наименование Участника) 

___________________________________________

печать 
 (должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 20__ г.    

	Печатается на официальном

бланке организации-Участника 


	Приложение № 3
к закупочной документации


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

1. Наименование Участника: _____________________________________________

2. Действующая торговая марка: __________________________________________

3. Предыдущая торговая марка (если была): ________________________________

4. Свидетельство о регистрации (кем выдано, дата и номер): __________________

5. Адрес места нахождения: ______________________________________________
Тел / факс: ____________________________________________________________

6. Почтовый адрес: _____________________________________________________

Тел / факс: ____________________________________________________________

E - mail: _______________________________________________________________

Имеющий полномочия подписать информационный лист Участника от имени ___________________________________________________________________

(вставить полное наименование Участника)

___________________________________________

печать 
 (должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 20__ г.    

	Печатается на официальном

бланке организации-Участника 


	Приложение № 4
к закупочной документации


ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	№ п.п.
	Наименование
	Данные Участника

	1.
	Дата создания: 
	

	2.
	Уставный капитал:
	

	3.
	Банковские реквизиты:
	

	3.1.
	наименование банка, телекс, телефон
	

	3.2.
	ИНН
	

	3.3.
	БИК
	

	3.4.
	Корр. счет
	

	3.5.
	Расчетный счет
	

	4. 
	Форма собственности:
	

	4.1.
	Государственная 
(да, нет)
	

	4.2.
	Смешанная 
(да, нет)
	

	4.3.
	Кооперативная 
(да, нет)
	

	4.5.
	Частная 
(да, нет)
	

	4.6.
	С участием иностранного капитала 
(да, нет)
	

	5.
	Основной вид деятельности:
	

	6.
	Другие виды деятельности
	

	7.
	Выручка Участника 
(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 
за два последних года
	


Имеющий полномочия подписать информационный лист Участника от имени

___________________________________________________________

(полное наименование Участника)

___________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)                                               (печать)

"____" _________ 20__ г.    

	Печатается на официальном

бланке организации-Участника 


	Приложение № 5
к закупочной документации


"____" ___________ 20__ г.

ФИНАНСОВО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

______________________________________________________________________ (наименование организации)

по процедуре закупки, открытому по составу участников и закрытому по форме подачи предложений о цене, предусматривающему выбор организации на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для объекта «Техническое перевооружение газонаполнительной станции Коробковского филиала АО «СГ-транс» по адресу: Волгоградская область, г. Котово, Промзона  в соответствии с условиями, указанными в техническом задании закупочной документации и заданием на проектирование, предлагает размер необходимых денежных средств
:
1. Цена выполнения вышеуказанных работ составит:

	п/п
	Наименование работы
	Цена без НДС, руб. 
	Цена с НДС, руб.

	1
	
	
	


	Срок выполнения работ
	___________рабочих дней с момента заключения Договора.


Приложение:

Смета на __л.
Имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое предложение Участника от имени _________________________________________________________________

(Полное наименование Участника)

_________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)                                                                       (печать)
	Печатается на официальном

бланке организации-Участника 
	Приложение № 6
к закупочной документации


СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ (УСЛУГАХ), ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ УЧАСТНИКОМ

за последние два года
	№№
	Наименование и адрес организации, в интересах которой выполнялись работы (поставки), контактный телефон
	Краткие характеристики работы (поставки), включая объем
	Сумма

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Имеющий полномочия подписать информационный лист Участника от имени

___________________________________________________________

(полное наименование Участника)

__________________________________

"____" _________ 20__ г.


               (Должность, подпись, ФИО) 

Печать
	
	Приложение № 7
к закупочной документации


Договор подряда № ____

на выполнение проектных работ

г. Котово






                    «____»________ 20__ г.

Акционерное общество «СГ-транс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Коробковского филиала по транспорту газа АО «СГ-транс» Фомиченко Романа Александровича, действующего на основании Доверенности №_____________ и Положения о Коробковском филиале по транспорту газа АО «СГ-транс», с одной стороны,  и 

«____________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _________________________________________,                                   

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя разработку проектно-сметной документации для объекта «Техническое перевооружение газонаполнительной станции Коробковского филиала АО «СГ-транс» по адресу: Волгоградская область, г. Котово, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Котово, Промзона.

1.2. Технические, экономические и другие требования относительно порядка разработки, согласования и утверждения проектной документации, должны соответствовать статьям 47, 48 Градостроительного Кодекса РФ, в части состава, содержания, оформления проектно - сметной документации для строительства – Постановлениям Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и №145 от 05.03.2007г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», условиям настоящего Договора, а также утвержденному Заданию на проектирование.

1.3. Исполнение настоящего Договора выполняется на основании Задания на проектирование (Приложение №1 к настоящему Договору) в сроки, согласованные Сторонами в п.4.1 настоящего Договора.

1.4. Стоимость работ, предусмотренных Приложением №1 к Договору, согласована Сторонами в Смете (Приложение №2 к настоящему Договору). 

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.

2.1.2. Участвовать (в необходимых случаях вместе с Подрядчиком) в согласовании с соответствующими установленными для экспертизы проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего Договора, государственными органами (Государственная экспертиза документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий) и органами местного самоуправления.

2.1.3. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора ответственных за ходом работ по настоящему Договору представителей Заказчика, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

2.1.4. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль над деятельностью Подрядчика. Осуществлять мониторинг готовности рабочей документации в текущем режиме по согласованным средствам связи, либо через ответственного представителя Заказчика вносить предложения по подготовке рабочей документации.

2.1.5. В установленном порядке Заказчик имеет право привлекать Подрядчика, согласно статьям 60 и 62 Градостроительного Кодекса РФ, к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с некачественным исполнением проектно-сметной документации, выполненной в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Своевременно и должным образом выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.2. Представить Заказчику полный пакет проектно-сметной документации в сроки, согласованные Сторонами в п.4.1 настоящего Договора.

2.2.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно - сметную документацию в связи с корректировкой Задания на проектирование. 
2.2.4. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектно - сметную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства.

2.2.5. По письменным запросам Заказчика информировать его о текущем состоянии дел по выполнению условий настоящего Договора.

2.2.6. В срок до 10 рабочих дней и за собственный счет устранять недостатки и дополнять проектно - сметную документацию при получении от Заказчика мотивированного письменного указания относительно качества, полноты рабочей документации, разрабатываемой Подрядчиком, несоответствии ее условиям настоящего Договора.

2.2.7. Согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, а при необходимости совместно с Заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, экспертиза  которых обязательна для проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего Договора, и в минимально возможные сроки (до 10 рабочих дней или в более короткие сроки, согласно выданным замечаниям государственной экспертизы) за свой счет исправлять работу по замечаниям Заказчика и указанных органов.

2.2.8. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых по Договору в соответствии с прилагаемым Заданием на проектирование, определяется на основании твердой цены Договора и соответствует сводному расчету стоимости (Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора). Стоимость работ составляет _______________(__________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС 18% - _______ (_______________________) рублей ____ копеек.

3.2. В соответствии с п.6 статьи 709 ГК РФ, Стороны договорились, что устанавливаемая настоящим Договором твердая цена не подлежит пересмотру.

3.3. Согласованная Сторонами стоимость Договора может быть изменена в случае возникновения дополнительных объемов работ, не предусмотренных настоящим Договором и прилагаемым Заданием на проектирование, а также при возмещении стоимости получения соответствующих согласований и заключений (при условии надлежащего экономического обоснования и документального подтверждения понесенных расходов), с оформлением дополнительного соглашения, которое будет являться его неотъемлемой частью, но не более 10% от стоимости работ по настоящему Договору.

В случае получения мотивированного и обоснованного отрицательного заключения по согласованиям и экспертизам компетентных государственных органов или органов местного самоуправления по разработанной проектно-сметной документации, затраты по повторному согласованию несет Подрядчик.
3.4. Расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком не позднее 10-ти банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, но не ранее чем Подрядчик предоставит счет-фактуру в соответствии с п.4.2.3 настоящего Договора.

3.5. Стороны ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подписывают Акт сверки взаимных расчетов. Акт сверки предоставляет Заказчик.

4. Сроки, порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Сторонами Договора разработаны следующие сроки выполнения работ по Договору:

Срок начала выполнения работ: ___.___. 201__
.

Срок окончания выполнения работ:  __.___. 201___.

4.2. Готовность проектно - сметной документации подтверждается подписанием Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Приложение №3), который предоставляется в следующем порядке:

4.2.1. За 20 (двадцать) календарных дней до наступления даты окончания выполнения работ, согласованной Сторонами в п.4.1 настоящего Договора, Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика Акт о приемке выполненных работ с приложением 4-х комплектов проектно - сметной документации на бумажных носителях и 1-ого комплекта – на электронном носителе.

4.2.2. Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение 20 календарных дней с момента получения проектно - сметной документации, при условии наличия положительного заключения по согласованиям и экспертизам, которые обязательны для проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего Договора.  В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт о приемке выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

4.2.3. После подписания Акта о приемке выполненных работ Подрядчик обязуется в соответствии со ст.168, 169 НК РФ  в течение 5 дней выставить счет-фактуру Заказчику. 

4.2.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа, составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.3. Если в процессе разработки проектно - сметной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Сторона, первая узнавшая о данных обстоятельствах, обязана  поставить в известность другую Сторону незамедлительно.

4.4. Вопрос о целесообразности продолжения работ решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения информации о нецелесообразности дальнейшего проведения работ. 

4.5. В случае приостановления начатых проектных работ составляется Акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству по форме №КС-18, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100.

5. Ответственность сторон.

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектно - сметной документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию, провести при необходимости дополнительные изыскательские работы, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектно-сметной документации.

5.3. Риск случайной гибели или повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

5.4. При нарушении Заказчиком сроков оплаты (п.3.4 настоящего Договора), он выплачивает Подрядчику пени в размере 0,01% от стоимости работ, подлежащих оплате за каждый день просрочки платежа.

5.5. При нарушении Подрядчиком сроков сдачи разработанной документации, установленных пп.4.1., 4.2.1 настоящего Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,01% от стоимости работ по Договору.

6. Форс-мажор.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

6.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно письменно известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности. В подтверждение действия обстоятельств непреодолимой силы сторона предоставляет соответствующий акт Торгово-Промышленной Палаты РФ или иного компетентного государственного органа.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения настоящего Договора и достижения соответствующей договоренности.

Если стороны не смогут прийти к компромиссному решению, сторона, которая не подверглась действию форс-мажорных обстоятельств, вправе отказаться от исполнения настоящего договора, путем направления другой стороне уведомления в письменной форме.

7. Срок действия договора.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8. Конфиденциальность.

8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.

8.2. Требования п. 8.1 настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

8.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 8 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

9. Порядок разрешения споров.

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.


Стороны предусматривают обязательный досудебный порядок урегулирования споров путем направления претензий. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне, которая допустила нарушение условий настоящего Договора. В претензии перечисляются нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего Договора, а также указываются действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты ее получения.

9.2. В случае не достижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур; иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

10.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.5. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

10.6. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

10.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

10.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.9. В целях предупреждения фактов хищения и коррупционных действий   АО «СГ-транс» предоставляет контакты Единой горячей линии для сообщений о фактах коррупции:

- Телефон Единой горячей линии: 8 (495) 775 80 68 (автоответчик);

- Электронная почта для сообщений: report@sgtrans.ru;

- Страница Единой горячей линии в сети Интернет:

   http://www.sgtrans.ru/contacts/hotline/.

11. Взаимозависимость

11.1. В случае возникновения обстоятельств, влекущих признание Сторон Договора взаимозависимыми, Стороны незамедлительно уведомляют об этом друг друга с приложением документов, обосновывающих взаимозависимость. Уведомление должно быть направлено в течение трех дней с момента, когда такие обстоятельства возникли.

11.2. В случае принятия одной Стороной Договора решения о признании второй Стороны Договора взаимозависимым лицом и уведомлении об этом налогового органа, вышеуказанная Сторона по Договору обязана уведомить об этом решении контрагента по Договору в течение трёх дней с даты принятия такого решения.

11.3. В случае признания налоговыми органами Сторон Договора взаимозависимыми лицами, Стороны уведомляют друг друга о данном решении, а так же о ходе мероприятий налоговых органов, которые могут привести к корректировке отчетности. Уведомление должно быть направлено в течение трех дней с момента, когда Стороне стало известно об этом.

11.4. Стороны подтверждают, что они:

- не являются налогоплательщиком, применяющим специальные налоговые режимы, перечисленные в ст. 105.14 Налогового Кодекса РФ;

- не освобождены от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций и не применяют к налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 0 процентов в соответствии с пунктом 5.1 статьи 284 Налогового Кодекса РФ;

-  не являются резидентом особой экономической зоны;

- не являются лицом, местом регистрации либо местом налогового резидентства которого являются государства или территории с льготным налоговым режимом в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством финансов РФ (приказ №108н от 13.11.2007г.) и их деятельность не образует постоянное представительство в таких государствах и территориях.

Если у какой-либо Стороны Договора возникнут обстоятельства, соответствующие какому - либо из перечисленных выше критериев, то она обязуется представить другой Стороне соответствующий подтверждающий документ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.

12. Прочие условия.

12.1. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.

12.2. При изменении у Сторон почтового адреса, банковских реквизитов и других данных, Сторона обязана информировать другую Сторону об этом в 5-тидневный срок с момента изменения вышеуказанных реквизитов.

12.3. Заказчик не имеет права вносить изменения в проектную документацию без письменного разрешения Подрядчика.

12.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному экземпляру для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

12.5.  К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Задание на проектирование;

- Приложение № 2 – Смета;

 

13. Адреса и реквизиты Сторон

	
	Заказчик
Подрядчик
АО «СГ-транс»

Место нахождения:

Российская Федерация,119048, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 42, стр. 3

Тел.: +7 (495) 777 14 14

Факс: +7 (495) 777 14 30

E-mail: office@sgtrans.ru
ИНН 7740000100

КПП 774850001 

ОГРН 1047740000021
Коробковский филиал по транспорту газа 

403805, Волгогоградская область, г.Котово, а/я 9

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810411090100759 в отделении №8621 Сбербанка России г.Волгоград

к/с 30101810100000000647
БИК 041806647 ОКПО 22564022

Е-mail: korsgtrans@krsg.ru
_________________ /_____________ /

Место нахождения:

Тел.

Факс 

E-mail:

ИНН

КПП

Р/с №

в Банке 

К/с № 

БИК 

ОКПО 

ОГРН

ОКВЭД

_____________ /_____________ /



Приложение № 1 – Задание на проектирование

Задание на проектирование

на разработку проектно-сметной документации

по объекту «Техническое перевооружение газонаполнительной станции

Коробковского филиала АО «СГ-транс»

	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования



	1.Наименование объекта
	Техническое перевооружение газонаполнительной станции Коробковского филиала АО «СГ-транс»

	2. Местоположение объекта
	403805, Россия, Волгоградская область, г. Котово, Промзона, Коробковский филиал по транспорту газа АО «СГ-транс»

	3.Заказчик
	Коробковский филиал по транспорту газа 

АО «СГ-транс»

	4.Генеральный проектировщик
	Определяется по результатам конкурсных процедур

	5.Организации-соисполнители проектных работ
	Подрядчик вправе для выполнения работ привлекать субподрядные организации.

	6.Вид строительства
	Техническое перевооружение 

	7.Стадийность проектирования
	Рабочая документация

	8.Объем работ
	1. Сбор исходных данных для проектирования.

2. Разработка проектно-сметной документации.

3. Прохождение Экспертизы промышленной безопасности и регистрация Заключения экспертизы промышленной безопасности в территориальном управлении Ростехнадзора России.

	9.Сроки проектирования
	60 календарных дней с момента начала выполнения работ

	10.Намечаемые сроки строительства
	2018 год

	11.Цель проектирования
	Техническое перевооружение газонаполнительной станции (далее по тексту – ГНС) для возможности перевалки СУГ из вагонов-цистерн в автоцистерны, из автоцистерн в ж.д. вагоны-цистерны.

	12.Основные проектные технико-экономические показатели (в т.ч. производственная мощность) 
	1.Максимальная производительность по перевалке из автоцистерн в ж.д. вагоны-цистерны – 100 тонн СУГ в смену.

2.Сохранение существующей производственной мощности по остальным операциям.

	13.Основные характеристики существующей площадки
	Газонаполнительная станция (ГНС) на территории РИП Коробковского филиала АО «СГ‑транс» построена по проекту ФГУП «СГ‑транс» (Проектно-сметный отдел), 2003 г.

Назначение ГНС - производственное (опасный производственный объект).

Класс опасности опасного производственного объекта по ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» – III класс (объект средней опасности).

ГНС предназначена для производства следующих работ:

1.
Прием сжиженных газов, поступающих в ж.д. цистернах и автоцистернах.

2.
Хранение запаса СУГ в количестве 100,0 тонн.

3.
Наполнение автоцистерн СУГ.

4.
Наполнение бытовых баллонов СУГ (в настоящее время не осуществляется).

5.
Заправка сжиженным газом газобаллонных автомобилей, находящихся на балансе ГНС (в настоящее время не осуществляется).

В состав ГНС входят следующие объекты:

1. Однопутный ж.д. тупик с односторонней железобетонной эстакадой и 2-мя сливными устройствами для слива ж. д. цистерн;

2. Резервуарный парк СУГ - 100 тонн (4 емкости по 51 м.куб);

3. Насосно-компрессорное отделение под навесом;

4. Баллоно-наполнительное отделение под навесом (не используется);

5. Колонки для наполнения и слива автоцистерн – 2 ед.;

6. Колонка для заправки газобаллонных автомобилей – 1 ед. (не используется);

7. Вспомогательное помещение, в состав которого входит АБК, операторная, КПП;

8. Автомобильные весы;

9. Емкости неиспарившихся остатков (2шт.) (не используются);

Для проезда автотранспорта на территорию ГНС предусмотрена отдельная подъездная автомобильная дорога, проложенная вне территории РИПа, ширина проезжей части принята на две полосы движения - 6,0 м.

На территории ГНС предусмотрена кольцевая система проездов и разворотов автотранспорта, обеспечивающая технологические, эксплуатационные и противопожарные нужды. Ширина проезжей части принята на две полосы движения – 6,0м.



	14.Требования к технологическим решениям
	1. Предусмотреть перевалку СУГ из автоцистерн в ж.д. вагоны-цистерны как напрямую минуя резервуарный парк, так и с промежуточным накоплением СУГ в резервуарном парке.

2. Для осуществления налива ж.д. вагонов-цистерн СУГ предусмотреть изменение технологической схемы обвязки сливо-наливных стояков ж.д эстакады. Увеличение количества сливо-наливных стояков не предусматривать.

3. Для слива СУГ из автоцистерн использовать имеющиеся колонки для наполнения и слива автоцистерн (2 ед.). Увеличение количества колонок не предусматривать.

4. Технологический процесс перевалки СУГ из автоцистерн в ж.д. вагоны-цистерны осуществлять по компрессорной схеме (без использования насосов).

5. Предусмотреть установку в насосно-компрессорном отделении (НКО) дополнительного компрессора СУГ модели Blackmer LB 361B, аналогичного с уже установленными, с подключением его к существующим технологическим трубопроводам. Место для установки компрессора в НКО имеется.

6. Технологический процесс не предусматривает параллельное выполнение операций слива СУГ из ж.д. вагонов-цистерн и их налива, а также слива автоцистерн СУГ и их налива.

7. Технологический процесс не предусматривает выполнение в течение смены операций наполнения бытовых баллонов СУГ, а также заправки автотранспорта СУГ.

8. В случае невозможности увеличения производственной мощности (см. п.11 настоящего задания на проектирование) при односменном режиме работы ГНС предусмотреть 2-х сменный режим работы.

	15.Режим работы
	Круглогодичный, 1 смена, пятидневная рабочая неделя, число рабочих дней в году – 264, продолжительность рабочей смены – 8 часов.

	16.Численность персонала
	В соответствии с проектными решениями. Использовать существующий персонал.

	17.Особые условия строительства (проектирования)
	1. При проектировании использовать:

1.1. Для установки дополнительного компрессора в НКО – имеющееся у Заказчика проектное решение по данному объекту для ранее установленных аналогичных компрессоров.

1.2. Для изменения технологической схемы обвязки сливо-наливных стояков ж.д эстакады – имеющееся у Заказчика проектное решение, выполненное для ГНС Самарского филиала АО «СГ-транс», предусматривающее замену обратных клапанов на скоростные.

2. Объем технического перевооружения не предусматривает:

2.1. прокладку дополнительных технологических трубопроводов или перекладку существующих;

2.2. увеличение резервуарного парка;

2.3. удлинение существующей ж.д. эстакады;

2.4. строительство дополнительных зданий или сооружений;

2.5. оборудование ГНС дополнительными средствами пожаротушения и сигнализации;

2.6. изменение схемы движения автотранспорта;

2.7. изменение существующей ж.д. инфраструктуры.

3. Перечень необходимого технологического оборудования определить в процессе проектирования с учетом планируемых к выполнению работ.

4. Проектом предусмотреть выполнение СМР в условиях действующего предприятия.

5. При принятии проектных решений:

· минимизировать возможные финансовые затраты,

· обеспечить соблюдение требований действующего законодательства, в том числе ведомственных норм технологического проектирования,

· учесть особенности территории,

· использовать существующую инфраструктуру РИП.

Подрядчик, перед началом разработки проектной документации, согласовывает с Заказчиком основные проектные решения: 

- схему генерального плана объекта и инженерных сетей;

- перечень основного оборудования и т.п.

	18.Требования к инженерному обеспечению
	При разработке проектной документации предусмотреть подключение к существующим инженерным сетям в соответствии с ТУ.

	19.Использование научно-технических достижений в области технологии производства оборудования, строительных конструкций и материалов
	Предусмотреть оборудование, выпускаемое в Российской Федерации. При необходимости использовать современное зарубежное оборудование.

Предусмотренные проектом оборудование и технические устройства должны иметь сертификаты соответствия, эксплуатационно-техническую документацию, разрешение Ростехнадзора на применение, сертификаты качества (если это необходимо в соответствии с законодательством).

	20.Мероприятия по охране труда и технике безопасности
	Согласно требованиям нормативных документов, действующих на территории РФ.

	21.Требования к разработке раздела «МПБ» 
	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими: законодательством, нормативами и правилами пожарной безопасности, исходными данными территориального органа МЧС России.

	22.Требования к разработке раздела «ПМООС»
	Разработать в соответствии с нормами действующего законодательства.

	23.Требования к проектной документации
	1. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)»;
2. В состав проекта включить все необходимые разделы, а также разделы – «Проект организации строительства» (ПОС) и «Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ГОЧС).

	24.Требования к определению сметной стоимости 
	1. Выполнить сметную документацию на все части проекта.

2. В сводную смету строительства включить все затраты, связанные с получением исходных данных, экспертных заключений, разработкой необходимых технологий, технической документации, приобретением оборудования, изделий и материалов, а также проведением строительно-монтажных работ, пуско–наладочных работ и затрат на ввод объекта в эксплуатацию, осуществления авторского надзора.

	25.Количество экземпляров документации, выдаваемых Заказчику
	Документация выдаётся в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре в электронном виде (формат pdf, dwg, doc). 

	26.Требования к согласованию документации
	Подрядчик берёт на себя проведение Экспертизы промышленной безопасности проектной документации и регистрацию Заключения экспертизы промышленной безопасности в территориальном управлении Ростехнадзора России.

Проект утверждается Заказчиком и принимается к оплате после положительного заключения экспертизы.

	27.Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	Заказчик предоставляет Подрядчику следующие исходные данные: 

- проектную документацию на строительство ГНС;

- технические условия на подключение к инженерным сетям;

- прочие исходные данные по письменному запросу Подрядчика.


Приложение  №2 смета  к Договору

� подтверждается путем предоставления Участником в составе заявки не менее 3-х соответствующих документов (отзывы, рекомендательные письма, благодарственные письма и д.р.


� подтверждается путем предоставления Участником в составе заявки копий уже реализованных подобных проектов.


� Участник процедуры закупки может приложить к данной форме более подробные расчеты стоимости (поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг).


� Если проект договора предусматривает график выполнения работ, п.4.1 проекта Договора излагается в следующей редакции: «4.1. Начало выполнения работ, окончание выполнения работ, сроки завершения отдельных этапов работ согласованы Сторонами в Календарном плане (Приложение № 3 к настоящему Договору)».
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